

Lp.	Nazwa	Robocizna	Materiały	Sprzęt	Kp	Kz	Z	RAZEM
1	<b>ROBOTY STANU SUROWE-GO ZAMKNIĘTEGO</b>	36 957,56	131 118,38	4 700,82	27 202,92	7 735,97	7 299,31	215 014,96
1.1	Roboty ziemne	261,74		831,78	714,07	0,00	191,60	1 999,19
1.2	Fundamenty	5 007,51	14 967,48	311,09	3 473,04	883,08	931,92	25 574,12
1.3	Izolacje fundamentów	3 356,46	4 147,80	161,51	2 297,24	244,72	616,41	10 824,14
1.4	Roboty murowe	3 533,21	15 313,30	311,90	2 510,86	903,48	673,73	23 246,48
1.5	Ścianki działowe	839,00	2 381,30	55,96	584,41	140,50	156,82	4 157,99
1.6	Posadzki na gruncie - konstrukcja	5 325,68	13 859,41	230,04	3 627,89	817,71	973,47	24 834,20
1.7	Strop drewniany	87,47	175,14	5,15	60,48	10,33	16,23	354,80
1.8	Żelbetowe elementy konstrukcyjne	7 116,51	15 521,26	984,83	5 290,17	915,75	1 419,50	31 248,02
1.9	Więźba dachowa	2 778,37	10 814,45	532,04	2 161,70	638,05	580,04	17 504,65
1.10	Pokrycie dachu	6 510,43	23 624,80	992,87	4 899,65	1 393,86	1 314,71	38 736,32
1.11	Izolacja termiczna stropu	493,02	8 307,47	156,92	424,41	490,14	113,89	9 985,85
1.12	Stołarka okienna i drzwiowa zewnętrzna	1 648,16	22 005,97	126,73	1 159,00	1 298,35	310,99	26 549,20
2	<b>ROBOTY WYKOŃCZENIOWE</b>	20 176,24	37 870,58	1 023,38	13 843,36	2 234,36	3 714,55	78 862,47
2.1	Posadzki zewnętrzne - taras (konstrukcja i okładziny)	1 675,36	11 110,58	31,39	1 114,51	655,52	299,05	14 886,41
2.2	Tynki wewnętrzne	5 756,60	4 628,55	696,16	4 213,65	273,08	1 130,64	16 698,68
2.3	Elewacja	10 192,97	15 285,38	235,94	6 810,08	901,84	1 827,33	35 253,54
2.4	Roboty malarskie - wewnętrzne	1 922,34	1 845,51	18,84	1 267,59	108,89	340,13	5 503,30
2.5	Stołarka wewnętrzna	628,97	5 000,56	41,05	437,53	295,03	117,40	6 520,54
	<b>RAZEM netto</b>	57 133,80	168 988,96	5 724,20	41 046,28	9 970,33	11 013,86	293 877,43
	<b>INSTALACJE (wartość szacunkowa)</b>							64 509,68
	<b>Razem brutto</b>							358 387,11

Słownie: trzysta pięćdziesiąt osiem tysięcy trzysta osiemdziesiąt siedem i 11/100 zł