

Lp.	Nazwa	Robocizna	Materiały	Sprzęt	Kp	Kz	Z	RAZEM
1	ROBOTY STANU SUROWEGO ZAMKNIĘTEGO	32 594,45	177 231,09	4 216,78	13 252,02	1 772,30	1 501,88	230 568,52
1.1	Roboty ziemne	219,36		768,25	355,54	0,00	40,29	1 383,44
1.2	Fundamenty	4 943,22	15 419,44	344,54	1 903,59	154,19	215,74	22 980,72
1.3	Izolacje fundamentów	3 113,22	6 404,36	188,58	1 188,65	64,04	134,71	11 093,56
1.4	Roboty murowe	2 336,93	14 046,92	275,03	940,30	140,47	106,57	17 846,22
1.5	Ścianki działowe	1 664,68	5 839,39	128,06	645,38	58,39	73,14	8 409,04
1.6	Posadzki na gruncie - konstrukcja	6 352,39	16 715,01	243,69	2 374,59	167,15	269,12	26 121,95
1.7	Posadzki na poddaszu - konstrukcja	1 170,68	4 807,58	370,83	554,94	48,08	62,89	7 015,00
1.8	Żelbetowe elementy konstrukcyjne	3 083,03	5 637,49	404,43	1 255,48	56,37	142,29	10 579,09
1.9	Dach - konstrukcja i pokrycie	7 851,53	79 933,85	1 323,84	3 303,13	799,34	374,35	93 586,04
1.10	Stolarka okienna i drzwiowa zewnętrzna	1 859,41	28 427,05	169,53	730,42	284,27	82,78	31 553,46
2	ROBOTY WYKONCZENIOWE	25 414,00	46 554,60	1 769,85	9 786,17	465,55	1 109,09	85 099,26
2.1	Posadzki zewnętrzne - tarasy, balkony	4 147,18	7 771,06	178,15	1 557,11	77,71	176,47	13 907,68
2.2	Izolacja poddasza	674,14	14 540,61	247,26	331,70	145,41	37,59	15 976,71
2.3	Tynki wewnętrzne	8 134,29	5 506,76	914,47	3 257,55	55,07	369,19	18 237,33
2.4	Elewacja	9 734,39	11 529,13	355,70	3 632,43	115,29	411,67	25 778,61
2.5	Roboty malarskie - wewnętrzne	2 210,25	2 148,99	24,99	804,69	21,49	91,20	5 301,61
2.6	Stolarka wewnętrzna	513,75	5 058,05	49,28	202,69	50,58	22,97	5 897,32
	RAZEM netto	58 008,45	223 785,69	5 986,63	23 038,19	2 237,85	2 610,97	315 667,78
	INSTALACJE (wartość szacunkowa)							69 292,93
	Razem brutto							384 960,71

Słownie: trzysta osiemdziesiąt cztery tysiące dziewięćset sześćdziesiąt i 71/100 zł