Tabela elementów szczegółowa

Budynek mieszkalny jednorodzinny „APOLONIUSZ 2”

Nr	Opis robót	Robocizna	Materiały	Sprzęt	Kz	Kp	Zysk	Inne	Ogółem
1.	**STAN ZERO**	10.585,80	18.092,97	1.800,50	1.085,59	8.051,10	2.166,36	0,00	41.782,55
1.1.	Roboty ziemne i fundamentowe	6.563,12	12.826,69	1.776,19	769,62	5.420,55	1.458,54	0,00	28.815,02
1.2.	Podkłady	4.022,68	5.266,28	24,31	315,97	2.630,55	707,82	0,00	12.967,53
2.	**STAN SUROWY OTWARTY**	27.648,76	113.570,61	3.258,58	6.814,26	20.089,81	5.405,73	14.645,15	191.424,40
2.1.	Ściany zewnętrzne i wewnętrzne konstrukcyjne parteru	4.517,10	14.881,02	287,33	892,86	3.122,88	840,32	0,00	24.541,78
2.2.	Strop i elementy żelbetowe	5.636,72	11.906,75	514,84	714,41	3.998,52	1.075,91	14.000,00	37.845,57
2.3.	Kominy	312,25	10.041,72	72,08	602,49	249,81	67,22	0,00	11.345,69
2.4.	Stal zbrojeniowa dla całego budynku	1.537,23	6.764,48	438,03	405,85	1.283,93	345,47	0,00	10.774,93
2.5.	Ściany konstrukcyjne poddasza	1.707,83	5.479,56	112,06	328,79	1.182,93	318,30	0,00	9.129,54
2.6.	Ścianki działowe	1.873,25	3.704,75	112,63	222,29	1.290,83	347,33	0,00	7.550,63
2.7.	Ściany lukarn	1.439,24	3.482,90	80,42	208,99	987,78	265,79	0,00	6.465,04
2.8.	Dach - konstrukcja z pokryciem	10.625,14	57.309,43	1.641,19	3.438,58	7.973,13	2.145,39	645,15	83.771,22
3.	**PRACE WYKOŃCZENIOWE**	22.089,64	32.139,51	1.511,32	1.928,48	15.340,64	4.127,84	770,00	77.910,28
3.1.	Posadzki	2.201,06	5.950,88	218,67	357,08	1.572,82	423,22	0,00	10.725,45
3.1.1.	Posadzka mieszkania na gruncie	1.406,60	3.874,94	138,02	232,49	1.004,00	270,16	0,00	6.927,23
3.1.2.	Posadzka w garażu	794,46	2.075,94	80,65	124,59	568,82	153,06	0,00	3.798,22
3.2.	Posadzka na stropie	2.498,69	4.236,04	219,33	254,20	1.766,72	475,39	0,00	9.451,94
3.3.	Wykończenie poddasza	5.906,25	7.698,90	489,39	461,94	4.157,17	1.118,60	770,00	20.601,89
3.4.	Tynki i okładziny ścian i sufitów wewnętrznych	10.751,96	5.856,75	582,38	351,43	7.367,33	1.982,39	0,00	26.892,26
3.5.	Stolarka i ślusarka wewnętrzna	731,68	8.396,94	1,55	503,83	476,60	128,24	0,00	10.238,74
4.	**PRACE ZEWNĘTRZNE WYKOŃCZENIOWE**	12.901,72	51.258,61	799,95	3.075,55	8.906,10	2.396,45	1.788,19	81.123,09
4.1.	Stolarka okienna i drzwi zewnętrzne	1.711,52	35.808,87	188,22	2.148,55	1.234,84	332,27	0,00	41.424,29
4.2.	Elewacja	9.068,00	9.783,28	407,20	587,01	6.158,88	1.657,23	388,19	28.046,26
4.3.	Balkony	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.400,00	1.400,00
4.4.	Tarasy na gruncie	2.122,20	5.666,46	204,53	339,99	1.512,38	406,95	0,00	10.252,54
5.	**INSTALACJE**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.603,26	70.603,26
	Razem	73.225,92	215.061,70	7.370,35	12.903,88	52.387,65	14.096,38	87.806,60	462.843,58
	Podatek VAT 8%								37.027,49
	Ogółem kosztorys								499.871,07