

Lp.	Nazwa	Robocizna	Materiały	Sprzęt	Kp	Kz	Z	RAZEM
1	<b>ROBOTY STANU SUROWE-GO ZAMKNIĘTEGO</b>	39 895,90	190 543,95	5 663,16	15 945,65	1 905,43	1 845,13	255 799,22
1.1	Roboty ziemne	79,84		307,12	135,43	0,00	15,67	538,06
1.2	Fundamenty	5 136,53	26 823,46	425,73	1 946,80	268,23	225,27	34 826,02
1.3	Izolacje fundamentów	3 383,25	5 091,97	185,44	1 249,04	50,92	144,53	10 105,15
1.4	Roboty murowe	2 830,44	18 231,59	341,62	1 110,22	182,32	128,47	22 824,66
1.5	Ścianki działowe	802,55	2 743,78	75,67	307,37	27,44	35,56	3 992,37
1.6	Posadzki na gruncie - konstrukcja	6 165,23	24 682,65	371,85	2 287,98	246,83	264,75	34 019,29
1.7	Strop drewniany	364,74	1 000,15	19,24	134,39	10,00	15,55	1 544,07
1.8	Żelbetowe elementy konstrukcyjne	9 369,75	24 467,37	1 679,91	3 867,38	244,67	447,51	40 076,59
1.9	Więźba dachowa	2 799,97	12 582,35	615,78	1 195,51	125,82	138,34	17 457,77
1.10	Pokrycie dachu	6 890,81	32 752,44	1 267,40	2 855,37	327,52	330,41	44 423,95
1.11	Izolacja termiczna stropu	601,84	17 094,40	231,78	291,76	170,94	33,76	18 424,48
1.12	Stołarka okienna i drzwiowa zewnętrzna	1 470,95	25 073,79	141,62	564,40	250,74	65,31	27 566,81
2	<b>ROBOTY WYKOŃCZENIOWE</b>	19 862,16	33 870,44	1 452,58	7 460,16	338,70	863,24	63 847,28
2.1	Posadzki zewnętrzne - taras (konstrukcja i okładziny)	2 760,72	6 340,95	132,36	1 012,58	63,41	117,17	10 427,19
2.2	Tynki wewnętrzne	3 906,94	3 604,22	812,24	1 651,71	36,04	191,13	10 202,28
2.3	Elewacja	10 788,73	15 610,27	442,32	3 930,87	156,10	454,85	31 383,14
2.4	Roboty malarskie - wewnętrzne	1 733,61	1 871,95	20,17	613,82	18,72	71,03	4 329,30
2.5	Stołarka wewnętrzna	672,16	6 443,05	45,49	251,18	64,43	29,06	7 505,37
	<b>RAZEM netto</b>	<b>59 758,06</b>	<b>224 414,39</b>	<b>7 115,74</b>	<b>23 405,81</b>	<b>2 244,13</b>	<b>2 708,37</b>	<b>319 646,50</b>
	INSTALACJE (wartość szacunkowa)							70 166,30
	<b>Razem brutto</b>							<b>389 812,80</b>

Słownie: trzysta osiemdziesiąt dziewięć tysięcy osiemset dwanaście i 80/100 zł