

Lp.	Nazwa	Robocizna	Materiały	Sprzęt	Kp	Kz	Z	RAZEM
1	ROBOTY STANU SUROWEGO ZAMKNIĘTEGO	19 887,82	115 807,19	2 530,46	14 571,88	6 948,43	3 920,96	163 666,74
1.1	Roboty ziemne	171,49		546,56	466,73	0,00	125,58	1 310,36
1.2	Fundamenty	3 124,58	10 390,56	212,22	2 168,92	623,43	583,61	17 103,32
1.3	Izolacje fundamentów	1 837,58	3 021,19	99,64	1 259,20	181,27	338,82	6 737,70
1.4	Roboty murowe	1 720,49	12 089,79	187,74	1 240,35	725,39	333,75	16 297,51
1.5	Ścianki działowe	1 172,76	3 327,25	79,20	813,77	199,64	218,97	5 811,59
1.6	Posadzki na gruncie - konstrukcja	3 890,75	11 794,06	168,74	2 638,67	707,64	710,00	19 909,86
1.7	Żelbetowe elementy konstrukcyjne	1 720,66	2 719,20	197,88	1 247,05	163,15	335,55	6 383,49
1.8	Wiązary dachowe, strop drewniany, ściany kolankowe i szczytowe	276,79	27 767,99	42,17	207,32	1 666,08	55,79	30 016,14
1.9	Posadzka na stropie drewnianym	427,84	4 319,17	70,41	323,87	259,15	87,15	5 487,59
1.10	Pokrycie dachu	4 203,79	17 880,20	726,99	3 205,00	1 072,81	862,39	27 951,18
1.11	Izolacja termiczna stropu	404,06	7 906,49	134,60	350,13	474,39	94,21	9 363,88
1.12	Stolarka okienna i drzwiowa zewnętrzna	937,03	14 591,29	64,31	650,87	875,48	175,14	17 294,12
2	ROBOTY WYKONCZENIOWE	17 915,36	21 095,93	988,06	12 287,22	1 265,76	3 306,21	56 858,54
2.1	Posadzki zewnętrzne - taras (konstrukcja i okładziny)	1 304,88	2 147,78	45,03	877,44	128,87	236,10	4 740,10
2.2	Tynki wewnętrzne	4 731,28	3 313,29	503,25	3 402,44	198,80	915,52	13 064,58
2.3	Elewacja	10 004,25	10 889,52	392,11	6 757,63	653,37	1 818,32	30 515,20
2.4	Roboty malarskie - wewnętrzne	1 399,09	1 345,41	14,40	918,77	80,72	247,22	4 005,61
2.5	Stolarka wewnętrzna	475,86	3 399,93	33,27	330,94	204,00	89,05	4 533,05
	RAZEM netto	37 803,18	136 903,12	3 518,52	26 859,10	8 214,19	7 227,17	220 525,28
	INSTALACJE (wartość szacunkowa)							48 407,99
	Razem brutto							268 933,27

Słownie: dwieście sześćdziesiąt osiem tysięcy dziewięćset trzydzieści trzy i 27/100 zł