

Lp.	Nazwa	Robocizna	Materiały	Sprzęt	Kp	Kz	Z	RAZEM
1	ROBOTY STANU SUROWE-GO ZAMKNIĘTEGO	43 827,84	188 566,19	5 196,61	31 865,90	11 313,98	8 574,39	289 344,91
1.1	Roboty ziemne	294,94		932,95	798,13	0,00	214,75	2 240,77
1.2	Fundamenty	6 646,87	17 466,33	438,53	4 605,51	1 047,98	1 239,24	31 444,46
1.3	Izolacje fundamentów	4 186,16	6 925,20	233,10	2 872,52	415,51	772,93	15 405,42
1.4	Roboty murowe	3 142,34	15 184,10	334,45	2 259,91	911,05	608,10	22 439,95
1.5	Ścianki działowe	2 238,39	6 803,09	154,70	1 555,51	408,19	418,55	11 578,43
1.6	Posadzki na gruncie - konstrukcja	8 541,68	21 024,47	301,09	5 747,80	1 261,47	1 546,60	38 423,11
1.7	Posadzki na poddaszu - konstrukcja	1 574,15	4 532,97	457,38	1 320,50	271,98	355,32	8 512,30
1.8	Żelbetowe elementy konstrukcyjne	4 145,57	6 466,10	501,94	3 020,88	387,97	812,85	15 335,31
1.9	Dach - konstrukcja i pokrycie	10 557,50	81 582,52	1 633,33	7 924,04	4 894,95	2 132,18	108 724,52
1.10	Stolarka okienna i drzwiowa zewnętrzna	2 500,24	28 581,41	209,14	1 761,10	1 714,88	473,87	35 240,64
2	ROBOTY WYKOŃCZENIOWE	34 172,74	53 097,79	2 097,61	23 575,74	3 185,86	6 343,69	122 473,43
2.1	Posadzki zewnętrzne - tarasy, balkony	5 576,47	10 862,84	219,76	3 767,55	651,77	1 013,77	22 092,16
2.2	Izolacja poddasza	906,48	14 688,41	305,04	787,49	881,30	211,89	17 780,61
2.3	Tynki wewnętrzne	10 937,69	6 674,88	1 042,49	7 787,12	400,49	2 095,33	28 938,00
2.4	Elewacja	13 089,30	12 766,93	438,69	8 793,20	766,02	2 366,05	38 220,19
2.5	Roboty malarskie - wewnętrzne	2 971,98	2 955,36	30,82	1 951,82	177,32	525,19	8 612,49
2.6	Stolarka wewnętrzna	690,82	5 149,37	60,81	488,56	308,96	131,46	6 829,98
	RAZEM netto	78 000,58	241 663,98	7 294,22	55 441,64	14 499,84	14 918,08	411 818,34
	INSTALACJE (wartość szacunkowa)							90 399,15
	Razem brutto							502 217,49

Słownie: pięćset dwa tysiące dwieście siedemnaście i 49/100 zł