

Lp.	Nazwa	Robocizna	Materiały	Sprzęt	Kp	Kz	Z	RAZEM
1	ROBOTY STANU SUROWE-GO ZAMKNIĘTEGO	40 736,22	132 386,72	4 254,75	17 996,40	1 323,87	2 519,51	199 217,47
1.1	Roboty ziemne	269,47		705,17	389,86	0,00	54,58	1 419,08
1.2	Fundamenty	4 812,54	12 903,09	173,17	1 994,29	129,03	279,20	20 291,32
1.3	Izolacje fundamentów	3 339,09	5 003,17	145,56	1 393,86	50,03	195,14	10 126,85
1.4	Roboty murowe	3 625,55	19 094,03	271,83	1 558,95	190,94	218,25	24 959,55
1.5	Ścianki działowe	807,42	2 009,34	47,58	342,00	20,09	47,88	3 274,31
1.6	Posadzki na gruncie - konstrukcja	6 458,09	16 532,52	267,19	2 690,12	165,33	376,61	26 489,86
1.7	Strop drewniany	290,31	478,05	14,93	122,09	4,78	17,10	927,26
1.8	Żelbetowe elementy konstrukcyjne	6 958,88	14 254,96	752,08	3 084,38	142,55	431,82	25 624,67
1.9	Więźba dachowa	3 540,89	11 116,90	612,43	1 661,33	111,17	232,59	17 275,31
1.10	Pokrycie dachu	7 644,25	24 335,13	969,87	3 445,65	243,35	482,39	37 120,64
1.11	Izolacja termiczna poddasza	1 404,07	7 136,86	181,17	634,10	71,37	88,78	9 516,35
1.12	Stołarka okienna i drzwiowa zewnętrzna	1 585,66	19 522,67	113,77	679,77	195,23	95,17	22 192,27
2	ROBOTY WYKOŃCZENIOWE	20 701,80	29 789,27	984,07	8 674,35	297,89	1 214,41	61 661,79
2.1	Posadzki zewnętrzne - taras (konstrukcja i okładziny)	821,61	5 827,19	27,34	339,58	58,27	47,54	7 121,53
2.2	Tynki wewnętrzne	5 786,41	3 705,97	560,04	2 538,58	37,06	355,40	12 983,46
2.3	Elewacja	11 220,69	13 170,27	334,35	4 622,02	131,70	647,08	30 126,11
2.4	Roboty malarskie - wewnętrzne	2 145,32	1 625,23	19,28	865,84	16,25	121,22	4 793,14
2.5	Stołarka wewnętrzna	727,77	5 460,61	43,06	308,33	54,61	43,17	6 637,55
	RAZEM netto	61 438,02	162 175,99	5 238,82	26 670,75	1 621,76	3 733,92	260 879,26
	INSTALACJE (wartość szacunkowa)							57 266,18
	Razem brutto							318 145,44

Słownie: trzysta osiemnaście tysięcy sto czterdzieści pięć i 44/100 zł